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Revitalizacia farmy HD Chyzerovce,
- Energetické zhodnotenie biomasy , BPS
_ "A" Sprievodna sprava
CAST:
HLAVNY INZINIER: Ing. Peter Lichy
/)
ZODPOVEDNY INZINIER: Ing. Peter Lichy ;7/{/ A fbf///
; . .,
VYPRACOVAL: Ing. Peter Lichy /
CiSLO ZAKAZKY: DATUM:
15/ 2/2018 09/2018
INVESTOR: AGRO Hostovce s.r.o., Hostovce &.1, 951 91 Hostovce

UCEL: Projekt pre stavebné povolenie




LA" Sprievodna sprava

1. Identifikatné Udaje

2. Zakladne udaje o stavbe

3. Prelitad vychodiskovych podkladov

4. Clenenie stavby

5. Vecné &asoveé vazby na okolitu zastavbu
6. Celkova doba vystavby

7. Skasobna prevadzka

8. Predpokladané inve&tié naklady

9. Zhotovité

10. Realizana dokumentacia



»A" Sprievodna sprava
. Identifika &¢né Gdaje
Nazov stavby

Miesto stavby
K.u.

P& KNC

P<. reg.E-KN

Okres

Kraj

Investor stavby
Spracovate projektu

Stupeé dokumentacie
Cislo zakazky

Revitalizacia Farmy HD Chyzerovce-
Energetické zhodnotenie biomasy-BPS
Zlaté Moravce, Farma Chyzerovce
Zlaté Moravce
22013/14, 22013/15, 22013/16, 22013/17 123218
2143/2, 2144, 2145/1, 2145/2, 21431316
( pbvodné k.u. Chyzerovce)
Zlaté Moravce
Nitriansky
AGRO Hdesvce s.r.o, 951 91 Hosvce I.
AGROINGLichy spol.s r.o.
Partizanska 71, 974 00 Banska Bystrica
Projekt stavby pre stavebné poimlen
15/2/2018

2. Zakladné udaje o stavbe

Stavba BPS je navrhnuta ako ¢af@ celého komplexu stavieb s nazvom Revitalizacia
farmy HD Chyzerovce, ktora zata rekonStrukcie stavieb pre chov dojnic, energétick
zhodnotenie biomasy a sklenik s energetickym centro
Stavba BPS je ako alternativny zdroj energie ki@@ bude vyuZiva na vyhrievanie
sklenikov.

Zakladné udaje:
- mnoZstvo vstupnych surovin 8800 t/r
- mnozstvo vyrobeného bioplynu 856 795 m3/r
-energeticky prikon bioplynu 5235017 kW/r

- Fermentor - rozmery 24x8m
- objem 3391 m3
- plynojem 600 m3
-Koncovy sklad - rozmery 35x8m
- objem 7212 m3
- plynojem 1000 m3
- Kotol na bioplyn - vykon 500 kwW
- RozSirenie vodovodu 80 m
- Hlavny privod NN 71m

- Teplovod 30,3+44,2 m



3 Preh’ad vychodiskovych podkladov

Vstupné podklady na spracovanie projektovej dokuéwe v rozsahu pre stavebné
povolenie su:

- Geodetické zameranie miesta stavby :

- Geometricky plan farmy

- IGHP geologickych pomeroch v mieste stavby

- PD pre UR

- Vydané UR

- PoZiadavky investora

- Snimok z KM

- Konzultacie a vyjadrenie spravcov inZinierskgiéti a verejnopravnych organov

- Zavazneé zakony a vyhlasky, savisiace predpisymy a nariadenia savisiace

s vystavbou a Specialne pre danu stavbu

4. Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkovésory

Stavba sa bude sklatda nasledovnych Stavebnych objektov a prevadzkosutiorov:

SO-01 Energetické zhodnotenie biomasy
SO-01.01 Fermentor

S0-01.02 Koncovy sklad

S0-01.03 Technicka miestnos

S0-01.04 Rozvath

S0O-01.05 Velin

S0-01.06.1 Separator
S0-01.06.2 Zbern& nadrz pri separéatore

S0-01.07

ZastreSeny sklad separatu

S0-01.08 Fléra-horak prebyteeho plynu
S0-01.08.1 Kondenzaa Sachta

S0-01.09 Stéacia plocha

S0-01.12 VonkajSie osvetlenie

S0-01.13 Terénne Upravy

S0-01.14 Teplovod

S0-01.15 Uzemnenie a bleskozvody
S0-01.16 Kotol na bioplyn 500 kW/h

PS-1 Préerpavanie a separacia hnojovice

PS-2

Technologické zariadenia BPS



5. Vecné a ¢asové vazby na okolitt zastavbu

Stavba je planovana jako stc¢ast komplexu stavieb- Revitalizacie farmy HD Chyzerovce. Stavba
ma vazbu na slvisiace stavby na vstupe a vystupe . Na vstupe je to vykonanie rekonstrukcie kravina, s
volnym ustajnenim a produkciou tekutej hnojovice a na vystupe je to realizacia sklenika na vyuzitie
vyrobeného tepla v kotly na bioplyn.

6. Celkova doba vystavby, zahajenie a ukon €enie stavhy.

Predpokladana doba vystavby je 10 mesiacov. Terminy zahajenia a ukon&enia budd upresnené
neskér , podla moznosti financovanie stavby a tiez priebehu vystavby suvisiacich investicii.

7. SkuSobna prevadzka.

Stavba predpoklada skuaSobnu prevadzku 2 mesiace , po€as nabehu tvorby bioplynu vo fermentore.

8. Predpokladané néaklady stavby

Predpokladané néklady stavby su cca 2,3 mil €

9. Zhotovite I

Podla vyberového konania vo verejnej sutaZzi

10. Realiza €éna dokumentécia

Na stavbu je nutné, v zmysle platnych predpisov zhotovit realizacnd dokumentaciu v €asti statika

stavby , pre jednotlivé objekty, elektroinStalacia vyhradenych technickych zariadeni typu ,A“, v zmysle
vyhl. 508/2009 Z.z.

V B. Bystrici 08/2018 Vypracoval Ing Lichy Peter



